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   گزارش شناخت

  

  پالايشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبيP-101B,103C-148 تعمير پمپ و الكتروموتور 

  

 وظيفهوليد مي باشد واز انجاييكه پايداري و تداوم ت مجمتمع گاز پارس جنوبيامروزه يكي از مباحث مهم در 

پالايشگاهها توليد انرژي و تامين درامدزايي ملي مي باشد و يكي از عرصه هاي مهم ان حفظ توان توليد و 

  .مي باشد LPGصادرات فرآورده هاي

ساخت (هاي صادرات مخازن ذخيره بوتان در اين راستا و بنا به گزارشات و مشاهدات آسيبهاي وارده به پمپ

و عدم امكان تعمير پمپها والكتروموتورهاي مذكور با استفاده   12ECRJ-242): و شماره مدل EBARAشركت 

تعميرات  محترم ادارهبا همكاري  تعميرات مكانيك پالايشگاه پنجماداره  از امكانات مجتمع گاز و نياز عملياتي،

گاز براي تعمير و تجهيزاتي شركتهاي خارج از مجتمع فني استفاده از توان به برآورد اوليه جهت  برق اقدام

   .نموده است 148پمپ و الكتروموتورهاي واحد 
 عنوان، مشخصات كلي، اھداف كيفي و كمي پروژه -١

پالايشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس P-101B,103C-148 تعمير پمپ و الكتروموتور « پروژه  عنوان

پيمان طبق دستورات دستگاه در قالب  تعمير، نوسازي، نصب و راه اندازيكه به طور كلي  است» جنوبي

  .مي باشد نظارت

جهـت نصـب در    148پمـپ و الكتروموتـور واحـد     دو دسـتگاه  تعميـر و بازسـازي  «  هدف از اجراي اين پروژه

  .باشد مي مپنجپالايشگاه  براساس شرح مندرج در اسناد مناقصه در، » مخازن ذخيره بوتان

 سازمان كارفرمايي - 2

دسـتگاه  عنـوان  ه ب ـ»  مپـنج پالايشگاه  تعميراتاداره « عنوان كارفرما و به  » شركت مجتمع گاز پارس جنوبي« 

  .گردند پروژه معرفي مي ترانظ

 )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه(برنامه زماني كلي اوليه  - 3

كلي پروژه اجـرا   متناسب با برنامه زمانيد يمي بااست كه  روز كاري 180حداكثراجراي پروژه  مدت زمان

   .گردد

 اطلاعات تأمين مالي پروژه - 4

  .شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و منابع داخلي مي باشد جاريتأمين مالي اين پروژه از محل اعتبارات 

 اسناد فني و نقشه ها و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرايط كار تبيين كند -5

  .مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در عسلويه استان بوشهر ميباشد 10و9 محل اجراي پروژه فاز

  .درجه سانتي گراد مي باشد 48دماي ماكزيمم حباب خشك در تابستان                      

  .درجه سانتي گراد مي باشد+ 2دماي مينيموم حباب تر در زمستان                       

  .مي باشد %  80رطوبت نسبي ماكزيمم                           

  .كيلومتر در ساعت  مي باشد 100سرعت باد حداكثر                     
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 حسب مورد) تداركات داخلي و خارجي(برنامه تداركاتي پروژه  - 6

 :تعمير پمپ

قبـل از   چشمي، اندازه گيري ابعادي، تستهاي غير مخرب و عكـس بـرداري از محلهـاي معيـوب    (بازرسي قطعات معيوب -6-1

  )تعمير

  .آناليز و تعيين متريال قطعات معيوب -6-1-2

  .  DIFFUSERساخت  -6-1-3

  .  HOUSING DIFFUSERساخت  -6-1-4

  .HOUSING INLETساخت  -6-1-5

  .ساخت شفت -6-1-6

  .THRUST PLATEخت سا -6-1-7

  )و عكس برداريچشمي، اندازه گيري ابعادي، تستهاي غير مخرب (بازرسي قطعات تعمير و ساخته شده -6-1-8

  :تعمير الكتروموتور

  اندازه گيري كليه قطرها به ويژه نشيمنگاه برينگها -6-1-9

  شفت روتور با مبناگيري از دو نشيمنگاه برينگ الكتروموتور و كنترل مابقي نشيمنگاهها  Run Outتست  -6-1-10

  در موضع نشيمنگاه قطعه برنجي كه خرابي زيادي دارد PT, UTتست  -6-1-11

  انجام تستهاي كامل الكتريكال استاتور -6-1-12

  تورق هسته استاتور  -6-1-13

  استاتور معيوب از ورقهاي هسته% 30ساخت حدود  -6-1-14

  سيم پيچي مجدد استاتور -6-1-15

  در سيم پيچ در هر فاز يك عدد PTCنصب سنسور دماي  -6-1-16

  سه سر در برينگ طرفين PT100نصب سنسور دماي  -6-1-17

  اصلاح و سيل نمودن گلندهاي خروجي تغذيه الكتروموتورها به همراه سنسورهاي نصب شده -6-1-18

  ...، گسكت و تعويض اورينگ -6-1-19

6-1-20- Assembling نهايي پمپ و الكتروموتور  

  )مرحله 2(بالانس شفت و به همراه روتور و كليه قطعات -6-1-21

  

هرگونه متريال، كليه مراحل ريخته گري و ساخت بايستي توسط واحـد بازرسـي فنـي پالايشـگاه      موتور والكتروعايق  -

 .پنجم مورد تاييد قرار گيرد

 

در صورت لزوم در هنگام انجام مراحل حساس در كارگاه پيمانكار حاضر و بر روند انجـام كـار   تولند ميدستگاه نظارت  -

 .نظارت داشته باشد
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تعميرات برق پالايشگاه پنجم در جريان تست جريـان گردابـي   در صورت تورق هسته قبل از شروع مراحل كار بايستي  -

رق پالايشگاه پنجم در جريان تست جريان گردابي قرار گيـرد تـا در   قرار گيرد و بعد از پايان كار نيز بايستي تعميرات ب

 .حاضر شود پيمانكار نماينده گروه برق در محل كارگاه ، صورت لزوم در زمان انجام تست

 

شركت پيمانكار ملزم به ارائه دفترچه فني و گزارش كامل در هر مرحله از روند تعمير از ابتدا تا انتهاي كار مي باشد كـه    -

مورد استفاده، عمليـات حرارتـي، نقشـه، متريـال قطعـات سـاخته شـده، نتـايج تسـتهاي           WPSشامل گزارش بالانس، 

 .مي باشد... الكتروموتور، تضمين كيفيت و 

 
 .كتروموتورها به ترتيب جهت تعميرات واگذار خواهد شدپمپ و ال -

 

 ) نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص(قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه  - 7

شركت مجتمع گاز پارس جنـوبي   HSEدر اسناد پيمان، دستورالعمل  شامل مقررات مندرج:  مقررات ايمني

  ملي گاز ايرانپيمانكاران شركت HSE  و دستورالعمل

بلافاصله بعد از كسب نامه ابلاغ شروع به كار، ضمن حضور در پالايشگاه پيمانكار موظف است   : اجرا مجوز

پنجم نسبت به تحويلگيري، پيگيري امورات گمرگي و انتقـال دسـتگاهها بـه كارگـاه شـركت متبـوع را انجـام و        

بازسازي دستگاهها را اقدام كند و متعهد به عـودت انهـا در   فعاليتهاي مربوط به شرح پيمان و خدمات تعمير و 

  .تحويل دستگاهها بترتيب خواهد بود. زمان مقررباشد

هيچگونه منع قانوني و يا حراستي نسبت بـه انجـام فعاليـت در منطقـه     پيمانكار لازم است كه :يحراست مقررات

  .پارس جنوبي يا پالايشگاههاي گازي  كشور را نداشته باشد

كليه عمليات اجرايي پروژه اعـم از سـاخت ، اجـرا بـه ترتيـب اولويـت       :  روش ها و دستورالعمل هاي اجرايي 

هـاي  ، اسـتاندارد   مپـنج م به پيمان ، مستندات اجرايي پـروژه پالايشـگاه   ضمستندات منآخرين نسخه از مطابق 

  .عمل نمايد  پالايشگاه پنجم

ماه بعد از نصب و در سـرويس قـرار گـرفتن     12تي بمدت حداقل ارائه گاران :گارانتي و خدمات پس از فروش

  .ماه بعد از تحويلدهي قطعي هر كدام از پمپها الزامي مي باشد 18يا 

پيمانكار موظف است كه كاركنان خود و كاركنـان پيمانكـاران فرعـي را     : كار و  سازمان تامين اجتماعي بيمه

قانون تامين اجتمـاعي بـه    38حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده  نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نموده و كل

از هرصـورت وضـعيت بعنـوان    % 5قـانون تـامين اجتمـاعي،     38در رابطه با اجراي ماده  .آن سازمان بپردازد 

  :وديعه حق بيمه، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد و استرداد اين مبلغ منوط است به اينكه پيمانكار 

فاصا حساب نهائي از سازمان تامين اجتماعي مبني بر اينكه تمام حـق بيمـه موضـوع قـرارداد را     برگ م - الف

  :پرداخت نموده است تحصيل و به نماينده كارفرما تسليم نمايد و يا اينكه 

مذكور به پيمانكـار  % 5گواهينامه اي از سازمان تامين اجتماعي ارائه دهد كه به موجب آن استرداد كسور  -  ب

  .اشكال اعلام شده باشد  بلا

قانون تامين اجتماعي ، آخرين قسط قرارداد نيز كه كمتـر از   38مذكور در فوق ، مطابق ماده % 5علاوه بر مبلغ 

مبلغ كل پيمان نميباشد تا ارائه مفاصا حساب نهائي، نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پيمانكار تا قبل از ارائه % 5

  .قرارداد را  نخواهد داشت ورتحسابنگهداري شده و آخرين ص %5مفاصا حساب، حق مطالبه 

بابت علي الحساب  پرداخت ماليات كسر مي گردد  كارفرما ) درصد سه% (3از هر پرداخت به پيمانكار :  ماليات

 .ماليات مكسوره را به ادارة امور اقتصادي و دارايي پرداخت و رسيد آن را به پيمانكار تسليم مي نمايد


