ممیزی تفصیلی انرژی مطابق با ISO 50002 در پالایشگاه​های اول تا سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

شرح كلي خدمات
خدمات مشاوره تفصيلي انرژی مطابق با ISO 50002:2014 
در پالایشگاه​های اول تا سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
موضوع و اهداف پروژه
موضوع پروژه، انجام ممیزی تفصیلی انرژی براساس آخرين ويرايش ISO 50002 در بخش صنعتي پالایشگاه​های اول، دوم و سوم مجتمع گاز پارس جنوبی به صورت جداگانه براي هر پالايشگاه توسط مشاور می​باشد. اهداف اصلی از اجرای پروژه، تعیین وضعیت در شرایط عملیاتی و شناسایی و ارزیابی فنی ـ اقتصادی فرصت​های صرفه​جویی انرژی و انتقال دانش فني مميزي تفضيلي انرژي می​باشد. 
 به منظور انتقال دانش فني به همكاران پالايشگاه رعايت دو بند زير الزامي مي باشد:
الف. در ابتداي شروع فعاليت هاي هر فاز پروژه، دوره هاي آموزشي مرتبط (با صدور گواهينامه) و اساتيد مورد تاييد واحد مطالعات انرژي برگزار گردد.
ب. تمامي فعاليت ها، محاسبات، بررسي ها و تحليل هاي مرتبط با اين پروژه، مي بايست در محل پالايشگاه مربوطه و با مشاركت همكاران معرفي شده صورت پذيرد.
مدت انجام کار
یکسال خورشیدی (365 روز) از تاریخ ابلاغ قرارداد توسط کارفرما می​باشد. 
شرح خدمات 
فاز اول : جمع آوری اطلاعات فنی و تاریخی و شناخت مقدماتی
1-1 جمع آوری اسناد و مدارک فنی فرایندها و تجهیزات در واحدهای مختلف
1-2 مطالعه و بررسی مدارک فنی واحدها و استخراج اطلاعات فنی و داده​های مصرف انرژی 
1-3 مطالعه و بررسی مدارک فنی تجهیزات انرژی ​بر واستخراج پارامترهای مؤثر بر انرژي هر تجهیز
1-4 تهیه لیست مصارف حامل​های انرژی و رتبه​بندی واحدها (Units HML List) 

1-5 تولید لیست​های مشخصات فنی و رتبه بندی(Equipment HML List) تجهیزات انرژی​بر

1-6      جمع​آوری، بررسی و تحلیل سوابق تاریخی مصرف حامل​های انرژی پالایشگاه 
1-7 انجام مطالعات و بررسی های اولیه و بازدیدهای محلی جهت شناسایی مقدماتی فرصت​های صرفه​جویی انرژی (نقاط اتلاف انرژی و نقاطی که امکان استفاده از تکنولوژی های جدید وجود دارد)

1-8 تهیه گزارش فاز اول
1-9 ارائه گزارش فاز اول در جلسه حضوري با واحد مطالعات انرژي ستاد و تيم انرژي پالايشگاه مربوطه و صورتجلسه از نظرات كارشناسان جهت استفاده در ادامه پروژه.
1-10 ارسال گزارش نهايي فاز اول
فاز دوم : اندازه گیری و محاسبات انرژی بری
2-1 تعیین پارامترهای مورد نیاز جهت انجام محاسبات مصرف انرژی وعملکرد انرژی پالایشگاه، واحدها، سیستم​ها و تجهیزات و نیز محاسبات مربوطه به فرصت​های صرفه​جویی انرژی
2-2 تعیین روش به دست آوردن پارامترهای مورد نیاز در شرایط عملیاتی
2-3 تدوین طرح اندازه​گیری
2-4 جمع​آوری داده​های عملیاتی (شامل انجام اندازه گیری فرآیندی ـ حرارتی و الکتریکی با استفاده تجهیزات اندازه گیری پرتابل ویژه ممیزی انرژی)
2-5 موازنه کلی جریان مواد و انرژی در وضعیت عملیاتی 
2-6  تهيه سنكي دياگرام
2-7  تهیه تراز تفصیلی انرژی الکتریکی پالایشگاه
2-8  اندازه گيري و تعيين تلفات انرژي پالایشگاه، واحدها، سیستم​ها و تجهیزات بارز
2-9 محاسبه شاخص عملکرد انرژی پالایشگاه، واحدها، سیستم​ها و تجهیزات بارز (کمپرسورها، توربین​ها، بویلرها، موتورهای الکتریکی . . .)
2-10 محاسبه شاخص تلفات انرژي پالایشگاه، واحدها، سیستم​ها و تجهیزات بارز
2-11 محاسبه و استخراج خط مبناي انرژي براي كليه تجهيزات بارز 
2-12 مقایسه مقادیر پارامترهای انرژتیک وشاخص عملکرد انرژی محاسبه شده با مقادیر طراحی
2-13 تهیه گزارش فاز دوم
2-14 ارائه گزارش فاز دوم در جلسه حضوري با واحد مطالعات انرژي ستاد و تيم انرژي پالايشگاه مربوطه و صورتجلسه از نظرات كارشناسان جهت استفاده در ادامه پروژه.
2-15 ارسال گزارش نهايي فاز دوم
فاز سوم : تحلیل نتایج و ارائه راهکارهای صرفه​جویی انرژی
3-1 تحلیل نتایج و شناسایی فرصت​های صرفه​جویی انرژی
3-2 بررسی قابل اجرا بودن فرصت​های صرفه​جویی انرژی شناسایی شده
3-3 تعیین راهکارهای صرفه​جویی انرژی منتخب
3-4 ارزیابی فنی راهکارهای صرفه​جویی انرژی و برآورد میزان صرفه​جویی انرژی آنها
3-5 برآورد هزینه مربوط به اجرای هر يك از راهکارهای صرفه​جویی انرژی
3-6      ارزیابی مالی (Financial Analysis) راهکارهای صرفه​جویی انرژی به روش تحلیل هزینه ـ فایده (Benefit Cost Analysis) در سناریوهای قیمتی مختلف و با توجه به موارد زیر :
ـ  نرخ تنزیل 
ـ  هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (Capex)

ـ  هزینه‌های بهره‌برداری (Opex)
ـ  اثرات زیست محیطی (نشر کربن)
ـ  دوره و نرخ بازگشت سرمایه
ـ  دوره بهره‌برداری
ـ  نرخ استهلاک
ـ  ارزش حال خالص(NPV)
3-7 دسته بندی راهکارها بر حسب بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه و نیز زمان بازگشت سرمایه
3-8 اولویت​بندی راهکارهای صرفه​جویی انرژی
3-9 تهیه گزارش فاز سوم
3-10 ارائه گزارش فاز سوم در جلسه حضوري با واحد مطالعات انرژي ستاد و تيم انرژي پالايشگاه مربوطه و صورتجلسه از نظرات كارشناسان جهت اعمال در گزارش نهايي.
3-11 ارسال گزارش نهايي فاز سوم
3-12 تهيه گزارش مديريتي
جدول 1   برنامه زمانبندی کلی و درصد وزنی فازهای پروژه ممیزی تفصیلی انرژی پالایشگاه​های اول تا سوم
	فاز
	عنوان
	(ماه)
	درصد وزنی

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	اول
	جمع آوری اطلاعات فنی و تاریخی و شناخت مقدماتی
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	دوم
	اندازه گیری و محاسبات انرژی بری
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55

	سوم
	تحلیل نتایج و ارائه فرصت های صرفه جویی انرژی
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	جمع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100


نكات مهم:
· با توجه به اين نكته كه انتخاب مشاور بر اساس نيروهاي فني معرفي شده در هنگام برگزاري مناقصه مي باشد، در صورت مواجه شدن با بكار بردن نيروهاي  جديد اين مجتمع مجاز به فسخ قرارداد صورت يكطرفه خواهد بود و شركت مشاور مشمول جريمه خواهد شد.
· پرداخت هر صورت وضعيت بعد از اتمام هر فاز صورت خواهد پذيرفت.
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